巢湖市公交公司茶场首末站挡墙工程定点抽签方案

一、项目名称及内容
1、项目名称：巢湖市公交公司茶场首末站挡墙工程
2.预算价(控制价)：柒万柒仟捌佰肆拾玖元伍角柒分（￥：77849.57）
3、项目内容： 挡土墙新建，地面硬化，水箱拆除运输及堵头位置增加检查井，吕婆店、茶场、沐桥、水泥厂、调度室外墙翻新等，具体详见清单。
4、完工期：合同签订后   20   个日历天
5、库类别：房屋建筑工程
二、抽签时间及地点
1、抽签时间：2022年7月25日15:00
2、抽签地点：巢湖市公共交通有限公司4楼会议室
三、施工单位资质要求
1、具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上的独立法人资格，项目负责人由建筑工程专业二级及以上注册建造师担任。
2、定点库资格未被暂停的。
四、合同签订价款、结算及支付办法
1、工程款拨付：按照每月审核完成合格工程量的30%，工程竣工验收合格后付至实际完成合格工程价款的50%，决算审计完成后付至审定价款的97%，其余3%为工程质保金，工程无质量问题，发包人在工程质量验收质保期满后将质保金无息返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。竣工结算时，以审计结果作为项目建设单位支付结算款项的依据。
2.合同暂定价格（预算价）：柒万柒仟捌佰肆拾玖元伍角柒分（￥：77849.57）
[bookmark: _GoBack]项目合同价暂定为预算价，预算价为根据现行定额和取费基准计算得出的工程价款，合同暂定价仅用于发放中标通知书、签订合同，与工程竣工审计价和结算价无关。
3. 项目结算方式
单个零星工程结算价=依据招标文件规定的方法计算得出的工程竣工审计价×（1－本专业合同优惠费率）。结算价不得超过立项金额及控制价。
其中工程竣工审计价为审计部门依据相关定额，根据实际完成工程量计算得出，该审计价不得下浮。结算价为工程竣工后招标人实际应当支付的价款，是中标人编制的工程结算经业务委托审计后，在工程竣工审计价的基础上再乘以（1－本专业合同优惠费率15%）计算得出。下浮包括工程所用大宗主要材料。(注:最低优惠费率为15%，本招标文件约定的定点库专业优惠费率为最低专业优惠费率，各具体项目的委托单位可以结合项目实际，对本招标文件约定的专业优惠费率进行合理提高，但不得明显低于成本。如抽签项目的委托单位对本招标文件约定的专业优惠费率进行提高的，须在所有提交承诺函（在承诺函中须响应该费率）的入库单位中随机抽取。)
4、结算方法及依据
单个零星项目工程结算和审计采用2018版安徽省建设工程计价依据（以下简称2018版计价依据）配套定额，即《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》等相关规定。人工费调整执行合肥市造价站最新相关文件规定。
材料价格按合肥市造价站发布的市场价格信息(巢湖)（执行月份按工程开工前一个月）
五、其他
未尽事宜以巢湖市2021年度小额施工类定点单位（房建、公路、水利水电、市政、园林绿化、装修装饰、钢结构工程）招标文件为准。

                                      巢湖市公共交通有限公司
2022年7月21日
